

Angebotsvorlage Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hausach				
Firmenname	Kirn Ingenieure GbR			
Adresse	Straßburger Straße 16 72250 Freudenstadt			
Leistungen	Anrechenbare Kosten	Honorar- zone	Honorarsatz	Angebot
Straßenplanung				
Anlagen des Straßenverkehrs, HOAI Teil 3, Abschnitt 4; LPH 1-2	280.000,00 €	III Mitte	Basishonorarsatz	7.533,39 €
		Nachlass oder Zuschlag in %		
Anlagen des Straßenverkehrs, HOAI Teil 3, Abschnitt 4; LPH 3-9	3.805.000,00 €	III Mitte	Basishonorarsatz	181.972,60 €
		Nachlass oder Zuschlag in %		
Zuschlag für Umbauten/Modernisierung, HOAI Teil 3, Abschnitt 4, §48, Abs. 6	181.972,60 €	Prozent	20,00%	36.394,52 €
Summe 1				225.900,51 €
Freianlagen				
HOAI Teil 3, Abschnitt 2; LPH 3-9	465.000,00 €	III Mitte	Basishonorarsatz	72.965,14 €
		Nachlass oder Zuschlag in %		
Summe 2				72.965,14 €
Örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen				
Örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen Besondere Leistungen wie in LPH 8 genannt; Anlage 13.1 (zu §47 Absatz 2, §48 Absatz 5) HOAI	3.805.000,00 €	Prozent	3,60%	136.980,00 €
Summe 3				136.980,00 €
Leistungen nach BaustellV, Si-Ge-Ko				
Regelleistungen gemäß AHO Schriftenreihe 15		III Mitte	Pauschalhonorar	17.500,00 €
		Nachlass oder Zuschlag in %		
Summe 4				17.500,00 €
Abrechnungssätze für Besondere Leistungen bei Bedarf		Anzahl	Std.-Sätze	
Auftragnehmer, Partner, Projektleitung sowie Stellvertretung (m,w,d)		1	125,00 €	125,00 €
Mitarbeiter (m,w,d)		1	110,00 €	110,00 €
Produktdesigner, Zeichner und weitere Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen (m,w,d)		1	90,00 €	90,00 €
Fahrtkosten für An- und Abreise nach Hausach	psch.	1	0,00 €	0,00 €
Summe 5				325,00 €
Zwischensumme				
Summen 1 - 5				453.670,65 €
Nebenkosten			%-Satz	
Nebenkosten auf Zwischensumme (1 - 4) in %			6,00%	27.220,24 €
Zwischensumme mit Nebenkosten				0
Zwischensumme mit Nebenkosten				480.890,89 €
Nachlass oder Zuschlag auf die Zwischensumme mit Nebenkosten			%-Satz	
Nachlass oder Zuschlag auf die Zwischensumme mit Nebenkosten in %			-21,00%	-100.987,09 €
				379.903,80 €
Umsatzsteuer			%-Satz	
			19,00%	72.181,72 €
Gesamtsumme brutto				452.085,52 €

Freudenstadt, 25.02.2026

T. K.

KIRN

KIRN
INGENIEURE

STRASSBURGER STR. 16
72250 FREUDENSTADT
TELEFON 07441 915928-0
TELEFAX 07441 915928-1

(Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift)

KIRN INGENIEURE GbR • Straßburger Str. 16 • 72250 Freudenstadt

Stadtbauamt Hausach
Hauptstraße 34
77756 Hausach

IHRE ZEICHEN
PROJEKTNUMMER
ES SCHREIBT IHNEN
07231 3850-

Tobias Rau/jba
0

ABWASSER
STRASSENBAU
WASSERBAU
WASSERVERSORGUNG
BETONINSTANDSETZUNG



Pforzheim, 25.02.2026

Projekt:
Stadtplanungsamt Hausach, Umgestaltung Ortsdurchfahrt, Abschnitt Mitte
Verfahrensnummer: 569054
- Honorarangebot

Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben erhalten Sie unser unterschriebenes Honorarangebot für oben genannte Maßnahme.

Mit freundlichen Grüßen aus Freudenstadt

KIRN INGENIEURE GbR



Tobias Rau