

Angebotsvorlage Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hausach				
	Firmenname	Weber-Ingenieure GmbH		
	Adresse	Amalie-Hofe-Straße 4, 77656 Offenburg		
Leistungen	Anrechenbare Kosten	Honorarzone	Honorarsatz	Angebot
Straßenplanung				
Anlagen des Straßenverkehrs, HOAI Teil 3, Abschnitt 4; LPH 1-2	280.000,00 €	III Mitte	Basishonorarsatz	7.533,39 €
		Nachlass oder Zuschlag in %		0,00%
Anlagen des Straßenverkehrs, HOAI Teil 3, Abschnitt 4; LPH 3-9	3.805.000,00 €	III Mitte	Basishonorarsatz	181.972,60 €
		Nachlass oder Zuschlag in %		-16,00%
Zuschlag für Umbauten/Modernisierung, HOAI Teil 3, Abschnitt 4, §48, Abs. 6	181.972,60 €	Prozent	10,00%	18.197,26 €
Summe 1				178.587,63 €
Frelanlagen				
HOAI Teil 3, Abschnitt 2; LPH 3-9	465.000,00 €	III Mitte	Basishonorarsatz	72.965,14 €
		Nachlass oder Zuschlag in %		0,00%
Summe 2				72.965,14 €
Örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen				
Örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen Besondere Leistungen wie in LPH 8 genannt; Anlage 13.1 (zu §47 Absatz 2, §48 Absatz 5) HOAI	3.805.000,00 €	Prozent	3,30%	125.565,00 €
Summe 3				125.565,00 €
Leistungen nach BaustellV, SI-Ge-Ko				
Regelleistungen gemäß AHO Schriftenreihe 15		III Mitte	Pauschalhonorar	2.000,00 €
		Nachlass oder Zuschlag in %		0,00%
Summe 4				2.000,00 €
Abrechnungssätze für Besondere Leistungen bei Bedarf		Anzahl	Std.-Sätze	
Auftragnehmer, Partner, Projektleitung sowie Stellvertretung (m,w,d)		1	140,00 €	140,00 €
Mitarbeiter (m,w,d)		1	120,00 €	120,00 €
Produktdesigner, Zeichner und weitere Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen (m,w,d)		1	80,00 €	80,00 €
Fahrtkosten für An- und Abreise nach Hausach	psch.	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe 5				1.840,00 €
Zwischensumme				
Summen 1 - 5				380.957,77 €
Nebenkosten			%-Satz	
Nebenkosten auf Zwischensumme (1 - 4) in %			3,00%	11.428,73 €
Zwischensumme mit Nebenkosten				0
Zwischensumme mit Nebenkosten				392.386,51 €
Nachlass oder Zuschlag auf die Zwischensumme mit Nebenkosten			%-Satz	
Nachlass oder Zuschlag auf die Zwischensumme mit Nebenkosten in %			0,00%	0,00 €
Gesamtsumme netto				392.386,51 €
Umsatzsteuer			%-Satz	
			19,00%	74.553,44 €
Gesamtsumme brutto				466.939,94 €



WEBER
Ingenieure

Weber-Ingenieure GmbH
Bauschlötter Straße 62
75177 Pforzheim
T: +49 7231 583-0

Pforzheim, 24.02.2026

(Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift)

Dr.-Ing. Neithard Müller Dipl.-Ing. Thomas Schneider