

Angebotsvorlage Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hausach				
Firmenname	Zink Ingenieure GmbH			
Adresse	Marlener Straße 4, 77656 Offenburg			
Leistungen	Anrechenbare Kosten	Honorar- zone	Honorarsatz	Angebot
Straßenplanung				
Anlagen des Straßenverkehrs, HOAI Teil 3, Abschnitt 4; LPH 1-2	280.000,00 €	III Mitte	Basishonorarsatz	7.533,39 €
		Nachlass oder Zuschlag in %		-10,00%
Anlagen des Straßenverkehrs, HOAI Teil 3, Abschnitt 4; LPH 3-9	3.805.000,00 €	III Mitte	Basishonorarsatz	181.972,60 €
		Nachlass oder Zuschlag in %		-10,00%
Zuschlag für Umbauten/Modernisierung, HOAI Teil 3, Abschnitt 4, §48, Abs. 6	181.972,60 €	Prozent	10,00%	18.197,26 €
Summe 1				188.752,65 €
Freianlagen				
HOAI Teil 3, Abschnitt 2; LPH 3-9	465.000,00 €	III Mitte	Basishonorarsatz	72.965,14 €
		Nachlass oder Zuschlag in %		-25,00%
Summe 2				54.723,86 €
Örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen				
Örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen Besondere Leistungen wie in LPH 8 genannt; Anlage 13.1 (zu §47 Absatz 2, §48 Absatz 5) HOAI	3.805.000,00 €	Prozent	3,00%	114.150,00 €
Summe 3				114.150,00 €
Leistungen nach BaustellV, Si-Ge-Ko				
Regelleistungen gemäß AHO Schriftenreihe 15		III Mitte	Pauschalhonorar	12.280,00 €
		Nachlass oder Zuschlag in %		-20,00%
Summe 4				9.824,00 €
Abrechnungssätze für Besondere Leistungen bei Bedarf		Anzahl	Std.-Sätze	
Auftragnehmer, Partner, Projektleitung sowie Stellvertretung (m,w,d)		1	120,00 €	120,00 €
Mitarbeiter (m,w,d)		1	105,00 €	105,00 €
Produktdesigner, Zeichner und weitere Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen (m,w,d)		1	82,00 €	82,00 €
Fahrtkosten für An- und Abreise nach Hausach	psch.	1	70,00 €	70,00 €
Summe 5				377,00 €
Zwischensumme				
Summen 1 - 5				367.827,51 €
Nebenkosten			%-Satz	
Nebenkosten auf Zwischensumme (1 - 4) in %			3,00%	11.034,83 €
Zwischensumme mit Nebenkosten				
Zwischensumme mit Nebenkosten				378.862,33 €
Nachlass oder Zuschlag auf die Zwischensumme mit Nebenkosten			%-Satz	
Nachlass oder Zuschlag auf die Zwischensumme mit Nebenkosten in %			-5,00%	-18.943,12 €
Gesamtsumme netto				359.919,21 €
Umsatzsteuer			%-Satz	
			19,00%	68.384,65 €
Gesamtsumme brutto				428.303,87 €

Offenburg, 25.02.2026

ZINK
INGENIEURE

Marlener Straße 4 • 77656 Offenburg
www.zink-ingenieure.de

R. G.

(Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift)